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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 „Stavební úpravy hygienického zázemí p.č. 871/1, 871/4, 871/5, 871/6, 871/6, 871/7“  

b) místo stavby (adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  

 Obec: Komín (Brno – město) 
 p.č. 871/1, 871/4, 871/5, 871/6 (ostatní plocha), 871/7 (zastavěná plocha a nádvoří)  
 ul. Kníničská, Brno - Komín 

k.ú: Komín (610 585) 

c) předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby) 

Stavební úpravy hygienického zázemí umístěného na kurtech. Součásti 
stavebních úprav bude odstranění budovy s šatnami a částečné odstranění budovy se 
sprchami a wc. Nově dojde k přístavbě hygienického zázemí a úpravě zpevněných 
ploch v místě výstavby.  Součásti stavby bude dočasné povolení sjezdu na staveniště. 

Jedná se o stavební záměr trvalý. Objekt (přístavba) bude využíván jako klubové 
zázemí (šatny, sprchy a wc).  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)  

  T.J. Komín, z.s.  
 Svratecká 1301/11b  
 624 00 Brno – Komín 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové (společné) dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba) 

 Ing. Ondřej Matys   
 Spodní 4  
 625 00 Brno - Bohunice 
 IČ 00947229   

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
případně specializací jeho autorizace 

 Ing. Libor Jirsík  
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

- SO01 – Odstranění budovy A – šatny, budovy B-garáže, a částečné odstranění  
 budovy C – hygienické zázemí 

- SO02 – Přístavba hygienického zázemí k budově - C 

- SO03 – Úprava zpevněné plochy v místě přístavby 

- SO04 – Dočasný sjezd na staveniště 

V objektu se nenacházejí žádná technická ani technologická zařízení. 

A.3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Pozemek investora (sportovní areál) je napojen stávajícím sjezdem 
umístěným v severní části. Sjezd zůstane stávající beze změn. Ve východní části 
areálu vznikne nový dočasný sjezd na ulici Kníničská. Sjezd bude sloužit pro 
staveniště a dodávku kontejnerů. Dočasný sjezd bude šířky 6 000 mm. Ve 
vzdálenosti 40 m od sjezdu bude umístěno dopravní značení IP22 – výjezd a vjezd 
vozidel stavby. V místě sjezdu na komunikaci bude u obrubníku proveden dočasný 
nájezdový klín. Na stávající zelenou plochu a asfaltový chodník bude umístěna 
geotextilie a ocelové pláty tl. 20 mm. Na ploše v majetku investora bude položena 
geotextílie a hutněný betonový recyklát v tl. 100 mm. Stávající oplocení bude 
rozebráno. Po dokončení výstavby bude dočasný sjezd odstraněn a pozemky budou 
uvedeny do původního stavu.  

 

 


