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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi,
soulad navrzené stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Pozemky pro planovanou vystavbu se nachazi v katastralnim tzemi Otaslavice u mistni
zakladni Skoly a kostela se hrbitovem a stavajicimi rodinnymi domy. Uzemi stavby je
svazité. V sou€asném stavu se v feSeném Uzemi nachazi stavajici asfaltova komunikace
s naruSsenym povrchem vystavbou siti a provozem a nedostateCchym odvodnénim
k odvadéni destovych vod.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Obec Otaslavice ma platny uzemni plan z roku 2010. Vedeni trasy mistni komunikace a
umisténi parkovacich stani je dle uzemniho planu vedeny jako mistni komunikace
obsluzné, plochy dopravni infrastruktury.

¢ ) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostl a podzemnich vod

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika neni stanovena
s ohledem na absenci téchto pruzkuma.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni (geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni prazkum, geotechnicky prizkum materialovych
nalezist,, stavebné historicky prazkum apod.)

Pro stavbu nebyl zpracovan geologicky ani Hydrogeologicky prazkum.

e ) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Nefesi se.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nanachéazi v zgplavovém tzemi.

g ) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi
Stavba nebude mit negativni dopad na okolni Uzemi a neni nutno Fesit Zadna dodate¢na
opatreni.
V ramci stavby budou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti nachazejicich se
v dané lokalité, jedna se o:
» ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN - 1m od krajniho vodice
» ochranné pasmo kabelld CETIN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu
» ochranné pasmo STL plynovodu — 1m na kazdou stranu od lice potrubi
» ochranné pasmo vodovodu - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi

- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice potrubi
» ochranné pasmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi

- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice

potrubi

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zakresleny orientané dle podkladi spravcu
jednotlivych inZzenyrskych siti. Pfed zahgjenim vykopovych praci je investor (stavebnik)
povinen zajistit vyty€eni vesSkerych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, kterd by
mohla byt provadénim stavby dotéena, a vyznacit jejich pribéh v terénu za Ucasti jejich
majiteld a spravcq, to se tyka i podzemnich vedeni. Pokud vzniknou pochybnosti o jejich
skute€né poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti projektovanych vykopu zjisténa
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ru¢né kopanymi sondami. VSeobecné plati, ze zhotovitel je povinen ucinit takova
opatfeni, aby nemohlo dojit Zddnym zpusobem k ohroZeni nebo poskozeni podzemnich
vedeni stavebni €innosti ani neimysiné tfeti osobou z neznalosti.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Nejsou pozadavky.

i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemk uréenych k pInéni funkce lesa

V ramci stavby dojde k vynéti ¢asti pozemku s parc. ¢. 12 v k.U. Otaslavice ze ZPF.
Pozemek je veden jako trvaly travni porost BPEJ 52614. Ploch k vynéti v ramci stavby je
78m2. V ramci stavby bude v misté vynéti sejmuta zahlinéng vrstva s travnim drnem v
tl. 200mm, tj. 15,6m3. Tato zemina bude uloZena v misté stavby na mezideponii a
opétovné pouzita k ozelenéni zelenych ploch v rdmci stavby.

j) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)
Napojeni opravy mistni komunikace je na jiz pfipravené napojeni na silnici I1/37745.
Napojeni prodlouzeni destové kanalizace je na stavajici betonovou destovou kanalizaci
ve vlastnictvi obce Otaslavice.

k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Stavba nema podmifujici, vyvolané a souvisejici investice.

I) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba a umistuje
a provadi
Dotcené parcely jsou vyznaceny v pfiloze €.1 této zpravy.

m ) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Nejsou pozadavky.

n) Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni
Nejsou pozadavky.

o) Moznost napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni opravy mistni komunikace je na jiz pfipravené napojeni na silnici I1/37745.
Napojeni prodlouzeni destové kanalizace je na stavajici betonovou destovou kanalizaci
ve vlastnictvi obce Otaslavice.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce rfeSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby. U zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, prip. stavebné historického
priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, udaje o dotéené
komunikaci

Jednd se o zménu dokonceni stavby, jelikoz je feSena oprava stavajici mistni
komunikace s doplnénim novych parkovacich stani a prodlouzeni stavajici destové
kanalizace.

b) Uéel uzivani stavby

UcCel uzivani bude dle stavajiciho stavu a to pro provoz motorovych vozidel, cyklistd a
pripadné pésich: Nova parkovaci stani budou slouzit pro odstaveni motorovych vozidel.
Chodnik bude slouzit pro pési jako pfistup do zakladni Skoly.
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¢ ) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujici bezbariérové uzivani
stavby nebo souhlast s odchylnym resenim z platnych predpist a norem

Neni nutno vydavat vyjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
Budou zapracovany do projektové dokumentace.

f) Celkovy popis koncepce feSeni stavby vé. zakladnich parametri stavby
(navrhovy rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma, chranéna uzemi, apod.)

Siftkové uspofadani mistnich komunikaci je navrzeno na obousmérny provoz a to
v §itkach 4,5m a 5,0m. Délky FeSenych uUsekd mistnich komunikaci jsou u osy 1
dl. 244,45m a u osy 2 dl. 40,74m. Vlastni stavba nenavysi intenzitu dopravy oproti
stavajicimu stavu.

V ramci prodlouzeni deStové kanalizace bude zfizeno ochranné pasmo 1,5m na kazdou
stranu od lice potrubi.

g ) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Nefesi se.

h) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby meédii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida
energetické naroc¢nosti budov, apod.)

Stavba pro svlj provoz nepotfebuje média ani hmoty. Svym provozem budou
z komunikaci, chodnik a parkovacich stani svadény destové vody. Jejich likvidace je
feSena jednak stavajicim stavajici betonovou destovou kanalizaci i s jejim novym
prodlouzenim.

i) Zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy)

Zahajeni stavby: 04/2026

Ukonceni stavby: 10/2026

j) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zjednodusenému provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a
uzivani stavby (udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou
samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Stavba bude pfedavana do provozu jako celek bez pozadavku na pfed¢asné uzivani.

k) Orientacni naklady stavby
Orientacni naklady stavby ¢ini 6,295 mil K& bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Navrzené feSeni respektuje charakter zemi a stavajic prabéh komunikaci a chodniku.
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b ) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Architektonicke feSeni zahrnuje provedeni mistnich komunikaci s asfaltovym povrchem.
Chodnik a vjezdy jsou navrzeny z betonové dlazby 100/200mm s fazetami v barvé
pfirodni. Parkovaci stani jsou navrzeny z betonové dlazby 100/200mm s fazetamiv barvé
prirodni. Prvky pro varovné a signalni pasy jsou navrzena z betonové slepecké dlazby
100/200mm v barvé Cervené. Veskeré obrubniky jsou feSeny jako betonové v barvé
prirodni.

B.2.3. Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech vé. udaji o statickych vypocétech prokazujicich, ze stavba je
navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni pisobici nemélo za nasledek poskozeni
stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni

SO 101 Oprava komunikace a parkovaci stani

Oprava mistni komunikace

Vlastni oprava mistni komunikace u z&kladni Skoly a kostela. Vlastni oprava komunikace
je rozdélena do dvou samostatnych os.

Osa 1 je navrzena vdl. 244,45m v Sifce 5,0m a 4,5m. Soucasti osy 1 je i pfijezd
u€elovou komunikaci ke dvou rodinnym domu. Osa 2 je navrzena v dl. 40,74m v Sifce
5,0m.

Vlastni oprava je navrzena jako vyména stavajiciho asfaltového povrchu, ktery se
vyfrézuje, za novy asfaltovy povrch vil. 100mm na pfedem upraveny a doplnény
Stérkovy podklad s pfehutnénim na 80MPa.Jelikoz nebyl proveden prizkum pro
zhodnoceni Unosnosti stavajici konstrukce komunikace a s ohledem na vykazujici
nedostate¢nou konstrukci u mistni komunikace trhlinami v asfaltu je uvazovano v cca.
30% provedeni nové konstrukce mistni komunikace tl. 480mm s upravenou zemni plani
s modulem pretvarnosti Eder2 30MPa. (mista je nutno vramci realizace vytipovat
zhotovitele se souhlasem investora).

Lemovani opravy komunikace je navrzeno novym betonovym obrubnikem
150/250/1000mm s prevySenim 120mm. V misté stavajicich vjezdd a u napojeni
parkovacich stani je navrzen najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevy$enim 20mm
a to i s ndbéhovymi obrubniky. UloZzeni vSech obrubniki bude do betonového loze
C16/20 XF3 s opérkou.

Mezi osou 1 a osou 2 bude provedena oprava stavajiciho kamenného schodisté. Toto
schodisté bude obnoveno s pouzitim stavajicich kamenny schodu s jejich pfeskladanim
na podklad ze Stérkodrté 0/32mm tl. 200mm a s uloZzenim do loze ze zavlhlé betonove
smési C16/20 tl. 50mm. Dale schodisté bude doplnéno oboustrannym pozinkovanym
ocelovym zabradlim ©48,3/2,6mm. Sloupky z&bradli se osadi do betonovych patek
300/300/600mm z betonu C16/20 XF3.

Parkovaci stani, plocha u kostela a chodniky s vjezdy .

Parkovaci stani jsou navrzena jako podélna 2,0/5,75m dle CSN 73 6056 a to po Ctyfech
u zakladni Skoly a u kostela. Vlastni parkovaci stani jsou navrzeny s povrchem
z betonové dlazby 100/200/80mm v barvé pfirodni a s vyznacenim stani paskem
betonové dlazby v barvé Cervené.

Chodnik ke Skole je navrzen 1,5m a 2,0m s napojenim na stavajic chodnik vedouci
k silnici 111/37745. Povrch chodniku je navrzen z betonové dlazby 100/200/60mm a u
vjezdd 100/200/80mm v barvé pfirodni a novou konstrukci tl. 270mm a u vjezdd
tl. 370mm. PoZzadovany s modul pfetvarnosti na zemni plani je Edef,2 30MPa.

Stavajici plocha u kostela bude upravena s novym povrchem ze Zulové kostky
100/100mm a s provedenim nové konstrukce tl. 480mm a modulem pretvarnosti na
zemni plani Edef,2 30MPa. Tato plocha bude od asfaltové komunikace oddélena
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dvoufadkem Zulové kostky 100/100mm s uloZzenim do betonového loze C16/20 XF3
s opérkou.

Lemovani parkovaci stani je navrzeno betonovym obrubnikem 150/250/1000mm
s pfevySenim 80mm. Lemovani chodniku je navrzeno z betonového obrubniku
100/250/1000mm s pfevySenim u vodici linie 80mm a jinak bez pfevySeni. Zpevnéna
plocha u kostela bude navazovat na stavajici kamenny obrubnik chodnikové plochy u
kostela a pfijezdu na hrbitov. UloZeni vSech obrubnik(i bude do betonového loze C16/20.

PreloZky kabeli CETIN

V ramci feSeni opravy komunikace je nutno ovéfit, zdali jsou v misté stavajicich vjezdl
chranicky kabell SEK.. V pfipadé jejich absence bude nutno provést jejich doplnéni ve
vykopu Siftky 600mm a to do dodate¢nych chrani¢ek z délenych HDPE trub DN110 IP30
s pevnosti 450N/20cm dle CSN EN 61 386-24 i s pfipoloZzenim rezervni chranicky
z dvouplastovych korugovanych HDPE trub DN110 1P40 s pevnosti 450N/20cm dle CSN
EN 61 386-24. Chranicky budou ulozeny s pfesahem 0,5m za hranu vjezdd a
komunikace s krytim dle CSN 73 6005. Ulozeni chrani¢ek bude do ryhy $itky 600mm do
loZe ze Stérkopisku 0/4mm tl. 100mm a se zasypem hutnénym Stérkopiskem 0/16mm.

V misté vedeni kabeld SEK pod navrZzenymi obrubniky bude provedena stranova
prelozka téchto kabell do zelené. Toto bude provedeno ve vykopu Sifky 600mm a
posunutim kabelu. UloZeni kabell bude do piskového loze tl. 100mm a obsypou piskem
vil. 200mm. Zbyla &ast ryhy se zasype hutnénou zeminou. Nad kabely se uloZi
vystrazna folie Sitky 300mm. Pfedpoklddana délka prelozky je 49,15m. Skutecna délka
bude stanovena po vytyceni skute€ného vedeni kabell SEK ve spolupraci s pfivolanym
pracovnikem POS.

SO 301 Odvodnéni komunikace.

V rdmci opravy komunikace u osy 1 bude nutno prodlouzit stavajici betonovou destovou
kanalizaci a to o 33,35m. Toto prodlouzeni bude provedeno od stavajici uli¢ni vpusti
(bude zruSena) za kostelem.

Vlastni prodlouzeni je navrzeno z hladkého potrubi PP DN200 s kruhovou tuhosti
SN10kN/m?. Potrubi bude ulozeno do ryhy sitky 800mm a to loze ze $térkopisku 0/4mm
tl. 150mm a s obsypem ze Stérkopisku 0/16mm po zemni plan parkovisté nebo po
humusovani v zeleni. 5 5

Pro zajisténi Cisténi potrubi jsou navrzeny tfi reviznich Sachty S1 — S3. Tyto Sachty jsou
navrzeny jako plastové z PP korugované roury s kruhovou tuhosti SN 4kN/m? DN600
s Sachtovym PP dnem DN600460 potrubi DN200 s vySkou 646mm Zakryti Sachet bude
pres teleskopickou rouru DN600 dl. 462mm osazen litinovy poklop o praméru 600mm s
tfidou zatizeni D400. UloZeni Sachet bude do vykopu 1,5/1,5m do loze ze Stérkopisku
0/4mm tl. 150mm.Sachta S1 bude provedena v misté rusené vpusti tam, kde stavajici
betonova destova kanalizace konci. Mezi Sachtou S1 a betonovou rouro stavajici
betonové kanalizace bude provedeno propojeni z hladkého potrubi PP DN200
s kruhovou tuhosti SN10kN/m? s utésnénim a obetonovanim.

b) Celkova bilance naroki vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvysSeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvysSeni
technického maxima)

NereSi se.

¢ ) Celkova potieba vody
Nefesi se.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materialem
Stavba nebude produkovat Zadné odpady a emise.
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e ) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacéniho zafizeni vefejné komunikacni sité
Nefesi se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

P navrhu stavby je nutno respektovat vyhlasku 398/2009 Sb. a CSN 73 6110 ato i se
zménou Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu bude v misté napojeni na komunikace osazen
najezdovy obrubnik 150/150mm s pfevySenim 20mm. Z ddvodu konfigurace terénu
chodnik prevysuje sklon 1:20 (5,0%). Jelikoz jeho délka nepfevysSuje 200mm neni tfeba
dle vyhl. 398/2009 Sb. zfizovat odpocivadlo. Podélna sklon chodniku je navrzen 2,0%.
Pro osoby somezenou schopnosti orientace je v misté vjezdd a u vstupu do
komunikaéniho prostoru proveden kolem najezdového obrubniku a to az do prevySeni
obrubniku 80mm varovny pas Sifky 400mm z betonové slepecké dlazby 100/200mm tl.
60mm u chodniku a tl. 80mm u vjezdd s reliéfnim povrchem. Tato dlazba bude
upozorfiovat nevidomé a slabozraké spoluobCany na vstup do komunikaéniho prostoru.
Specialné upraveny povrch dlazby s vystupky je jednoznacné a nezaménitelné zjistitelny
hmatové dlouhou bilou holi a naslapem. Barva slepecké dlazby je navrzena v barevném
kontrastnim rozliSeni a to v barvé Cervené oproti dlazbé chodnikd a vjezdu, ktera je
navrzena v barvé pfirodni. Veskeré materialy pro slepeckou dlazbu musi spliiovat
NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby
Navrzené feSeni zaru€uje bezpecné uzivani stavby.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Popis soucasného stavu

V soucasném stavu se v misté stavby nachazi stavajici mistni komunikace s asfaltovym
povrchem naruSenym povrchem provozem a vystavbou inZenyrskymi sitémi. Savajici
odvodnéni je feSeno do uliénich vpusti pfevazné pres betonové Zlaby. Toto odvodnéni je
nedostate¢né s ohledem na charakter Uzemi a pfitékajicich destovych vod z pfilehlych
svahu. Stavajici chodnik k zakladni Skole je FeSen s povrchem z betonové dlazby
100/200m a nerespektuje charakter uzemi. Na chodniku chybi prvky dle vyhl. 398/2009
Sb. Betonové obrubniky lemujici komunikaci jsou jiz znacné poSkozené.

b ) Popis navrzeného reseni

1. Pozemni komunikace

Redena oprava komunikaci je dle CSN 73 6110 fazena jako mistni komunikace ve
funkéni skupiné C. Chodnik jsou dle CSN 73 6110 Fazeny do funkéni skupina D2.
Navrzené parkovaci stani jsou feseny jako podéina dle CSN 73 6056.

2. Mostni objekty a zdi
Nefesi se.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni opravy komunikace a parkovacich stani bude do novych uliCnich vpusti
V1 — V4 a pét Iiniovycb Zlabd. Jedna se o liniové Zlaby Z1 dl. 6,5m, Z2 dl. 5,5m, Z3
dl. 5,5m, Z4 dl. 9,2m a Z5dl. 5,3m.

Uliéni vpusti jsou navrzeny jako betonové ulicni se zakrytim litinovou mfizi
500/500/50mm s rdmem BEGU v pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Ostatni
dilce obou vpusti budou provedeny z vibrolisovaného z betonu C35/40 XF4. Prvky obou
vpusti musi odpovidat normé& CSN EN 1917. Pro zachyceni splavenin budou vpusti
vybaveny kalovym ocelovym zarové zinkovanym koSem @385mm a vysky 250mm dle
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DIN 4052. Vpusti budou osazeny na betonovém lozZi ze zavlhlé betonové smési tl.
100mm z betonu C8/10 a obsypany Stérkopiskem 0/16mm.

Liniové Zlaby jsou navrzeny jako monolitické z polymerbetonu 250256/256mm (vnitini
Sitka 200mm) a se zakrytim mfizi z tvarné litiny s podélnymi pruty v tfidé zatizeni D400
dle CSN EN 124. Kazdy Zlab bude vybaven jednou integrovanou vpusti dl. 500mm
s kalovym koSem. Ulozeni liniového Zlabu bude do betonového loze C20/25 tl. 200mm
na podsyp ze Stérkodrté 0/32mm tl. 150mm.

Napojenim liniovych ZlabG a uliénich vpusti bude pfipojkami z hladkého potrubi PVC
DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové.. Tyto pfipojky se napoji jednak prepojenim na
stavajici pfipojky v misté ruSenych vpusti a jednak do stavajici betonové destové
kanalizace a to pomoci navrtavky o 2200mm s vloZenim prachodky PVC DN150
s kolovym kloubem 0°-13°. U liniového Zlabu Z4 bude pfipojka napojena na prodlouzeni
desStové kanalizace (feSena v SO 301 Odvodnéni komunikace) a to do dna plastové
Sachty pres redukci PVC DN150/200 Sn 8kN/m?.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nefesi se.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

V ramci stavby je navrZzeno 8 novych podélnych parkovacich stani 2,0/5,75m a to 4 u
zakladni Skoly a 4 u kostela.

6. Vybaveni pozemni komunikace
Dopravni znaCeni zustava stavajici.

7. Objekty ostatnich skupin objektu
NereSi se.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
NereSi se.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Stavba nevyzaduje pozarné bezpecénostni feSeni. Jedna se o liniovou stavbu, kterou neni
tfeba chranit proti pozaru. Vlastni stavba nebude svym charakterem omezovat ani
znesnadnovat pfijezd a zdsah pozarni techniky na prilehlych rodinnych domech, zakladni
Skoly a kostelu.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Nefesi se.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi
Nefesi se.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu s podlozi
Nefesi se.

b ) Ochrana pred bludnymi proudy
Nefesi se.

¢ ) Ochrana pred technickou seizmicitou
Nefesi se.
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d ) Ochrana pred hlukem
Nefesi se.

e ) Protipovodnova opatieni
Nefesi se.

f) Ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nefesi se.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni prodlouzeni destové kanalizace je na stavajici betonovou destovou kanalizaci
ve vlastnictvi obce Otaslavice.

b ) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a déelky
Délka nového Useku destové kanalizace je 35,9m.

B.4. Dopravni feseni
a) Popis dopravniho feSeni, vé. bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace
Stavebni objekt feSi opravu stavajici mistni asfaltové komunikace v obci Otaslavice u
zakladni Skoly a kostela zajistujici dopravni obsluhu pro tyto objekty a pfilehlé rodinné
domy. Soucasti feSeni je provedena 4 nova podélna parkovaci stani u Skoly a 4 nova
podélna parkovaci stani u kostela 2,0/5,75m dle CSN 73 6056. Déale p bude provedena
oprava stavajiciho chodniku u skoly, u fary a s Upravou stavajicich vjezdl a opravou
plochy u kostela.
Vlastni oprava komunikace je feSena jako mistni komunikace s asfaltovym povrchem a
s rozdélenim do dvou samostatnych os. Osa 1 je navrZzena dl. 244,45m a osa 2 je
feSena v dl. 40,74m. Osa 1 je dopravn& napojena na pfipravené asfaltové napojeni ze
silnice 111/37745 (rozhledové poméry na silnici 111/37745 se nebudou ménit) a ukoncena a
napojenim na stavajici nezpevnéné komunikace. Vlastni napojeni na silnici Osa 2 je
napojena na osu 1 a ukonéena v napojeni na stavajici mistni komunikaci. Chodnik
k zakladni Skole je FeSen s povrchem z betonové dlazby 100/200mm v barvé pfirodni a
Sitky 1,5m a 2,0m. Parkovaci stani jsou navrzeny s povrchem z betonové dlazby
100/200mm v barvé pfirodni a Uprava plochy u kostela je navrzen s povrchem z Zulové
kostky 100/100mm

b ) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni opravy mistni komunikace je na jiz pfipravené napojeni na silnici 111/37745.

c ) Doprava v klidu
V rdmci stavby je navrzeno 8 novych podélnych parkovacich stani 2,0/5,75m a to 4 u
zakladni Skoly a 4 u kostela.

d ) Pési a cyklistické stezky
Stava feSi opravu stavajiciho chodniku k zakladni Skole v Sifce 1,5m a 2,0m.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) Terénni upravy
Reseni zahrnuje Upravy kolem opravy komunikaci, parkovacich stani a chodniku a to v
pasu v Sifce 1,5m.

Stranka 11 z 20



b ) Pouzité vegetacni prvky

Upravené zelené ploch budou opatfenych vrstvou humusu v tl. 100mmm s osetim
parkovou travni smési v mnozstvi 30g/m?. Travniky budou zakladany po ukonéeni
vesdkerych stavebnich praci. Vlastni zaloZeni travniku bude probihat die CSN DIN 18 915
a CSN DIN 18 917, dokond&ovaci péée bude poté probihat dle CSN DIN 18 919. Pied
zalozenim travniki bude zemina pohnojena startovaci smési granulovaného
kombinovaného hnojiva v mnozstvi 35g/m? a fadné odplevelena.

¢ ) Biotechnicka, protierozni opatreni
NereSsi se.

B.6. Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

chranénému venkovnimu prostoru staveb a chranénému venkovnimu prostoru je nutno

postupovat v souladu s ustanovenim §30 a §34 zakona ¢. 258/2000 Sb, ve spojeni s s

nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Pfi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni ¢innosti pfi vystavbé je nutno postupovat v

souladu s ustanovenim §30 a §34 zakona €. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady €. 272/2011

Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti se stanovuji nafizeni vilady ¢.

272/2011 Sb., kdy se k zakladni ekvivalentni hladiné akustického tlaku pfipoc¢te korekce

prihlizejici k posuzované dobé. Pro vlastni vystavbu je stanoveno, aby stavebni prace

probihaly v dobé od 7-mi hodin do  17-ti hodin.

V ramci vystavby je nutno dodrZovat zejména zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a

krajiny ve znéni pozdéjSich zmén a vyhlasky 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera

ustanoveni zékona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny ve

znéni pozdéjSich zmeén.

Z hlediska ochrany ovzdusi je nutno zajistit dle zdkona &. 201/2012 Sb., ve znéni

pozdéjSich pfedpist zajistit , aby v ramci provadéni stavby byly zajistény tyto podminky:

» Aplikace u€innych opatfeni k minimalizaci prasnosti (napf. kropeni)

» Pfi znecisténi stavajici silnice 111/44814 a 111/44923 a mistnich komunikaci bude

zajisténo neprodlené jejich Cisténi
» P¥i fezani dlazby bude nutno k omezeni pradnosti pouzivat stroje s vlastni kropenim,
pfipadné fesit odsavani pres vhodny filtr

» S témito podminkami musi byt seznameni vSichni pracovnici provadéjici stavbu

Pfi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zakon 541/2020 Sb. ,Z&kon o odpadech a

nékterych dalSich zakond“. PFi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady fazené

do skupiny 15 a 17. Vlastni odpad vznikajici ze stavebnich praci neni bran jako

nebezpecny.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je predpokladany vznik odpadu:

150101 - Papirové a lepenkové obaly — druhotnd surovina — ulozeni do ktomu
uréenych kontejnert

150102 - Plastoveé obaly - recyklace— ulozeni do k tomu uréenych kontejnerd

170101 - Beton — recyklace — nejblizsi recyklacni dvir

170302 - Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 170301 — recyklace — nejblizsi
recyklacni dvar

170405 - Zelezo a ocel — recyklace — sbé&rné suroviny

170411 - Kabely neuvedené pod Cislem 170410 - recyklace

170504 - Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 — vyuziti na stavbé, skladka

170904 - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Ccislem 170901,
170902, 170908 - skladka

Puavodce odpadl, tj. generalni dodavatel (zhotovitel stavby) vE€. subdodavatelu

jednotlivych stavebnich a technologickych praci, zajisti manipulaci s timto odpadem dle
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platnych predpisu. Se vSemi odpady bude naklddano ve smyslu zakona ¢&. 541/2020
Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a pfedpist. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a
udrzby stavebnich mechanismd s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych ¢&i jinych
Skodlivych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozit do
nepropustné nadoby (kontejnerd) a nasledné zlikvidovat schvalenymi postupy. Je
vhodné, aby generalni zhotovitel stavby, ktery bude vybran, pfi uzavirani smluv na
jednotlivé pripadné poddodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach
zakotvil povinnost pro sebe €i své subdodavatele nakladat s odpady vznikajicimi pfi jejich
¢innosti tak, jak je vy$e uvedeno. Pro kolaudac¢ni fizeni stavby pfedlozi zhotovitel stavby
doklady o nakladani a zpusobu likvidace odpadu.

VesSkeré druhy odpadu je povinnost pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle
zakona €. 541/2020 Sb. a postupovat v souladu s hiearchii zplsobl nakladani s odpady.
Prvotni plvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které prfedava odpady, je k jejich
prevzeti podle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd. predpisi o
odpadech opravnéna. V pfipadé, ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt
odpad pfedan. Seznam povolenych zafizeni k nakladani s odpady opravnénych osob je
povinné zvefejiiovan na strankach krajskych uradu.

b)) Vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.)

Pti realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromud, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

¢ ) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nefesi se.

d) Zpuasob zohlednéni podminek zavazného posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, bylo-li vydano
Nefesi se.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpGsobl naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nefesi se.

f) Navrhované ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu
Nefesi se.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Nefesi se.

B.8. Zasady organizace vystavby
B.8.1. Technicka zprava
a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
V rdmci stavby je pfedpoklad dovazeni smeési vyzadujici mokry proces jiz v hotovém
stavu na stavbu a jejich zabudovani do konstrukci. Pfipadné dalSi potfeby technologické
vody budou feSeny z pfistavenych cisteren. Jako zdroj el. energie je mozno pouzit
dieselagregat. Pro telekomunikace budou vyuzivany bezdratové technologie jednotlivych
operatora.
U komponentd pro stavbu je predpoklad jejich plynulého dopravovani ze skladu
dodavatele, popf. vyrobcu a jejich zapracovani do stavby. V misté stavby je predpoklad
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jen docasného uloZeni drobnych komponentd. Tyto drobné komponenty
mohou byt skladovany v omezené mife v prostoru stavenisté. Vznikla stavebni sut a
vytéZena zemina nebude na staveniSti ukladana, bude pribézné odvazena na skladku
vybranou zhotovitelem stavby. Pro zafizeni staveni§t€é nebudou vyuzivany stavajici
objekty.

b ) Odvodnéni stavenisté
Pro stavbu se nenavrhuje samostatné odvodnéni stavebniho pozemku.

¢ ) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Po dobu vystavby bude pfistup na stavbu zajistén ze silnice I11/37745.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni objekty ani pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a
kaceni drevin

V ramci stavby je nutno zajistit ochranu stavajicich stromd a stozard VO. Tato ochrana
stromU bude zahrnovat ochranou jejich kmene a kofenl pfi stavebnich pracich. Pro
ochranu kofenu je nutno pfi vykopovych pracich v okoli stromu postupovat velmi opatrné
s ohledem na tento kofenovy systém. Vykopy budou provadény v téchto mistech ru¢né a
v pfipadé vyskytu kofenovych systému o priméru kofene 50mm a vice nesmi byt tyto
kofeny mechanicky poskozeny. Pokud bude stavba probihat béhem vegetace, zhotovitel
musi zajistit, aby po dobu vykopu byly obnazené kofeny chranény vihéenou jutou nebo
pytlovinou. Kmeny stromu je nutno po dobu vystavby chranit dfevénym bednénim kolem
téchto kmenl provedenych na netkané geotextili 800g/m?. Bednéni bude provedeno do
vysky 1,8m.

Stavenisté musi byt fadné ohrani€eno a opatfeno vystraznymi tabulkami zakazujicimi
vstup na stavenisté neopravnénym osobam.

MEPOVOLANYN
VSTUP ZAKAZAN

Stavebnik je povinen obcany v€as upozornit na stavbu v dané lokalité s ohledem na
jejich bezpec€nost. V ramci stavby je pfedpoklad celkové uzavirky feSené lokality v misté
provadéné komunikace. Odstaveni vozidel majiteld stavajicich RD bude na stavajici
komunikaci , na kterou je nova komunikace napojena, V ramci stavby musi zhotovitel
zajistit pfistup pésich k novostavbdm RD vramci provadéné stavby bez bariérnich
prekazek se stupni prevySenymi max. 20mm a za podminek stanovené vyhlaskou
398/2009 Sb. Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopu se nesmeji
zatézovat.

f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavenisté a objekty zafizeni stavenisté bude umistény jen na pozemcich dotéenych
stavbou a nebudou vyzadovat dal$i zabory.

g ) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

U péSich je predpoklad umoznéni pohybu pésSich v misté stavby v trasach vyznaéenych
zhotovitelem s ohledem na jejich bezpe€nost. Tyto trasy umozni pfistup obyvatel
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k jednotlivym rodinnym domum a kostelu. U z&kladni Skoly je pFedpoklad vystavby
v dobé Skolnich prazdnin Tyto vyhrazené trasy budou feSena bez bariérnich pfekazek.

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich

likvidace

Pfi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zakon 541/2020 Sb. ,Z&kon o odpadech a

nékterych dalSich zakond“. Pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady fazené

do skupiny 15 a 17. Vlastni odpad vznikajici ze stavebnich praci neni bran jako

nebezpecny.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je pfedpokladany vznik odpadu:

150101 - Papirové a lepenkové obaly — druhotnd surovina — uloZzeni do ktomu
uréenych kontejnert

150102 - Plastové obaly - recyklace— ulozeni do k tomu uréenych kontejnert

170101 - Beton — recyklace — nejblizsi recyklaéni dvar

170302 - Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 170301 — recyklace — nejblizsi
recyklacni dvur

170405 - Zelezo a ocel — recyklace — sbé&rné suroviny

170411 - Kabely neuvedené pod Cislem 170410 - recyklace

170504 - Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 — vyuziti na stavbé, skladka

170904 - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Ccislem 170901,
170902, 170903 - skladka

Puvodce odpadl, tj. generdlni dodavatel (zhotovitel stavby) vE€. subdodavatelu

jednotlivych stavebnich a technologickych praci, zajisti manipulaci s timto odpadem dle

platnych pfedpisu. Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb.

ve znéni pozdé&jSich zmén a predpist. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby

stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych &i jinych Skodlivych latek

do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné

nadoby (kontejnerd) a nasledné zlikvidovat schvalenymi postupy. Je vhodné, aby

generalni zhotovitel stavby, ktery bude vybran, pfi uzavirani smluv na jednotlivé pfipadné

poddodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost pro

sebe &i své subdodavatele nakladat s odpady vznikajicimi pfi jejich Cinnosti tak, jak je

vySe uvedeno. Pro kolaudacni Fizeni stavby predlozi zhotovitel stavby doklady o

nakladani a zplsobu likvidace odpadu.

VesSkeré druhy odpadu je povinnost pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle

zakona €. 541/2020 Sb. a postupovat v souladu s hiearchii zplsobU nakladani s odpady.

Prvotni plvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich

prevzeti podle zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd. pfedpist o

odpadech opravnéna. V pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokéaze, nesmi ji byt

odpad pfedan. Seznam povolenych zafizeni k nakladani s odpady opravnénych osob je

povinné zvefejiiovan na strankach krajskych uradu.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou zahrnovat vykopy pro nové konstrukce komunikaci i s odvodnénim,
chodnik, parkovacich stani a plochy u kostela. Dale zemni prace zahrnuji vykopy pro
prodlouzeni destové kanalizace. Zemina se ihned po vykopani odveze na pfislusnou
skladku bez pozadavku na deponie. Predpokladané celkové mnozstvi zeminy v ramci
vykopovych praci ¢ini cca. 923,8m3

j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

PFfi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni ¢innosti pfi vystavbé je nutno postupovat v
souladu s ustanovenim §30 a §34 zakona €. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb, kdy se k hygienickym limitim hluku ze stavebni €innosti dle tohoto
nafizeni vlady u zakladni ekvivalentni hladiné akustického tlaku pfipocte korekce
prihlizejici k posuzované dobé dle pfilohy €. 3 tohoto nafizeni. Pro vlastni vystavbu je
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stanoveno, aby stavebni prace probihaly v dobé od 7-mi hodin do  17-ti hodin.

V ramci vystavby je nutno dodrZovat zejména zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a

krajiny ve znéni pozdéjSich zmén a vyhlasky 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera

ustanoveni zékona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny ve

znéni pozdéjSich zmén.

Z hlediska ochrany ovzdusi je nutno zajistit dle zdkona &. 201/2012 Sb., ve znéni

pozdéjSich pfedpist zajistit , aby v rdmci provadéni stavby byly zajistény tyto podminky:

» Aplikace U€innych opatfeni k minimalizaci prasSnosti (napf. kropeni)

* Pfi znecisténi stavajici silnice 111/44814 a 111/44923 a mistnich komunikaci bude
zajisténo neprodlené jejich Cisténi

» P¥i fezani dlazby bude nutno k omezeni prasnosti pouzivat stroje s vlastni kropenim,
pfipadné fesit odsavani pres vhodny filtr

» S témito podminkami musi byt seznameni vSichni pracovnici provadéjici stavbu

k) Zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Obecné plati, ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy,
vztahujici se k BOZP a PO a na charakter praci a ¢innosti na stavbé. Zvlasté upozoriuji
na bezpecnost pfi demolici stavajicich konstrukci a pfi provadéni stavebnich praci v
soubéhu s vefejnym provozem.
Béhem provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat ob&ansky zakonik, zakonik prace,
zakon o pozarni ochrané, zakon ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
591/2006 Sb. nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecCnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a dalsi
platné pfedpisy a vyhlasky. Bude dodrZzovana vyhlaska ¢.178/2001 Sb. o ochrané zdravi
pfi praci. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni nebo aspon zauceni v
daném provozu. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proSkoleni v ramci
bezpelnosti prace a pravidelné doskolovani ve smyslu s nafizenim vlady 495/2001 Sb.,
kterym se stanovi rozsah a blizS§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk, mycich, Cdisticich a dezinfekénich prostfedku. Vybaveni
ochrannymi prostfedky a pomuUckami pro své zaméstnance zajisti jednotlivy zhotovitelé.
Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz to vyzaduji klimatické
podminky, fadné osvétleno. Musi byt viditelné vyvéSen seznam dulezitych telefonnich
stanic (Iékafska sluzba, hasiéi, plynarna, vodarna, policie CR). Pracovnici stavby musi
projit poucenim a proskolenim o chovani na stavbé a musi byt seznameni s umisténim
pomulcek a s umisténim telefonnich &isel prvni pomoci, apod. V pfipadé bézného urazu
bude |ékarska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti. Pro tyto ucely
musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném
zdravotnickém zafizeni.
Stavenisté bude fadné oploceno a opatfeno vystraznymi tabulkami pro zabezpeceni
zakazu vstupu nepovolanym osobam (pfiklad nize).
Pracovist€ musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz to vyzaduji klimatické
podminky, fadné osvétleno. Musi byt viditelné vyvéSen seznam dulezitych telefonnich
stanic (Iékafska sluzba, hasidi, plynarna, vodarna, policie CR). Zhotovitel se mlze
pohybovat jen na pozemcich v majetku investora nebo na pfedem pfedjednanych
pozemcich.
V prabéhu vystavby musi byt na okolni ploSe vymezeni zén pohybu chodcl a vozidel,
omezeni pro uzivatele objektd dotéenych stavbou.
Bezpecnostni pfedpisy
Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpeénostnich
predpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:
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Zakon C. 262/2006 Sb., zakonik prace

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP
Zakon C. 266/2006 Sb., o Grazovém pojisténi zaméstnancl

Nafizeni vlady €. 108/1 994 Sb., kiterym se provadi zakonik prace a nékteré dalSi
zakony, ve znéni nafizeni vlady €. 461/2000 Sb., 342/2004 Sb., 516/2004 Sb.,

Vyhl. CUBP C, 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajisStovani technické bezpec&nosti vybranych zafizeni

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP pfi c&innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroju upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich strojl, ve znéni
pozdéjSich vynosu ministerstva stavebnictvi

Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozZadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu;

Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Ccisticich a
dezinfek&nich prostredku;

Nafizeni vliady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci,

Nafizeni vlady ¢&. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostredky;

Nafizeni vlady €. 339/2002 Sb., o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti
technickych predpist, technickych dokumentl a technickych norem ve znéni €.
178/2004 Sb.;

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

Zakon €. 379/2005 Sb., o opatfenich k ochrané pfed skodami pusobenymi tabakovymi
vyrobky a jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zdkonu

Vyhlaska 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci ndvykovych latek a pfipravki
Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci

Vyhlaska min. zdravotnictvi €. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté,
které jsou zakdzany té€hotnym Zenam, kojicim Zenadm, matkam do konce devatého
meésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjimecné tyto
prace konat z divodu pfipravy na povolani;

Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpist
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizenti, pfistroja a naradi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu - Uplné znéni zakon 471/2005 Sb.;

NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci
ve znéni pozdéjsich predpisu
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Zakon 377/2005 Sb., kterym se méni zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonul, ve znéni pozdéjSich predpisu a
nékteré dalsi zakony

Vyhlaska MZd. C. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozicnich testd, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli;

Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signall, ve znéni nafr. vl. C. 405/2004Sb.;

CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znagky (11.95)
Vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve
znéni vyhlasky €. 98/1 982 Sb.;

Vyhlaska CUBP ¢&. 85/1 978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych
zafizeni, ve znéni nat. vl. €. 352/2000 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 97/1982
Sb., vyhlagky &. 551/1990 Sb., naf. vl. C. 352/2000 Sb., vyhlasky MPSV &. 118/2003
Sb., 323/2003 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky €. 552/1990
Sb., a zmény uvedené v nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 20/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena elektricka zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky &.
553/1990 Sb., naf. vl. €. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV C. 159/2002 Sb.;

Vyhlagka CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecénosti, ve znéni vyhlasky €. 554/1990
Sb. a zmény uvedené v nafizeni vliady C. 352/2000 Sb., vyhl. &. 395/2003 Sb.;
Nafizeni vlady €. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy
Vyhlaska CBU ¢&. 74/2002 Sb. Vyhlaska CBU & 74/2002 Sb., o vyhrazenych
elektrickych zafizenich

Vyhlagka CUBP &. 91/1 993 Sb. k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych kotelnach
Vyhlaska €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
urCenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urenych technickych
zafizeni) ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 392/2003 Sb., o bezpecnosti provozu technickych zafizeni a o
pozadavcich na vyhrazena technicka zafizeni tlakova, zdvihaci a plynova pfi hornické
¢innosti a Cinnosti provadéné hornickym zpusobem

Vyhl. 199/2006, kterou se méni vyhlaska CBU ¢&. 72/1988 Sb. o pouZivani vybusnin,
ve znéni pozdejsich predpisl

Vyhl. CBU &. 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin (ve znéni vyhl. &. 342/2001 Sb.,
200/2006 Sb.);

Vyhlagka CBU - &. 52/1997 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajist&ni bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi likvidaci hlavnich dulnich dél ve
znéni vyhl. CBU &. 32/2000 Sb.; Zakon &. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace
Zakon €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zakona
0 inspekci prace

Zakon 338/2005 Sb. - uplné znéni zakona &, 178/1968 Sb., o statnim odborném
dozoru nad bezpecénosti prace

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. pfedpisu (Uplné znéni zak. &.
67/2001 Sb.);
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* Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

+ vyhlaska o pozarni prevenci

* Vyhlaska MV €. 111/1981 Sb., o CiSténi kominu;

+ Vyhlaska MV ¢&. 456/2006 Sb., kterou se méni vyhlaSka MV ¢&. 255/1999 Sb. o
technickych podminkach vécnych prostiedkd pozarni ochrany ve znéni NV C.
352/2000 Sb.

* Vyhlaska 297/2005 Sb., kterou se méni vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provadséji
néktera ustanoveni zakona &. 238/2000 Sb., o HZS CR a o zméné nékterych zakonu
ve znéni pozdéjsich predpisu

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

U péSich je predpoklad umoznéni pohybu pésSich v misté stavby v trasach vyznaéenych
zhotovitelem s ohledem na jejich bezpeénost. Tyto trasy umozni pfistup obyvatel
k jednotlivym rodinnym domidm a kostelu. U zakladni Skoly je prfedpoklad vystavby
v dobé Skolnich prazdnin. Tyto vyhrazené trasy budou feSena bez bariérnich prekazek.

m ) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V rdmci stavby je predpoklad Uplné uzavirky pro motorovou dopravu u feSené lokality.
Pfipadny prujezd v misté stavby bude umoznén zhotovitelem v soucinnosti s investorem
stavby obci Otaslavice.

Vlastni stanoveni PDZ bude zajisténo zhotovitelem stavby pfed zahdajenim stavby po
schvaleni policii CR dopravnim inspektoratem Prost&jov a Magistratem mésta Prosté&jov.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (feseni dopravy béhem
vystavby, napf. pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky a vyluky, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé
apod.)

V ramci stavby je predpoklad Uplné uzavirky pro motorovou dopravu u feSené lokality.
Pfipadny prujezd v misté stavby bude umoznén zhotovitelem v soucinnosti s investorem
stavby obci Otaslavice.

Vlastni stanoveni PDZ bude zajisténo zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavby po
schvaleni policii CR dopravnim inspektoratem Prost&jov a Magistratem mésta Prost&jov.

0 ) Zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu

Stavenisté bude fasné vyznaceno a vykopu oploceno proti vniknuti nepovolanych osob.
Z hlediska umisténi pfipadnych bunék (kancelafe, pfiru¢ni sklady, mobilni WC) budou
tyto na pozemcich dotéenych stavbou.

U komponentd pro stavbu je pfedpoklad jejich plynulého dopravovani ze skladu
dodavatele, popf. vyrobcu a jejich zapracovani do stavby. V misté stavby je pfedpoklad
jen doCasného uloZeni drobnych komponentd. Tyto drobné komponenty mohou byt
skladovany v omezené mife v prostoru stavenisté. Vznikla stavebni sut a vytéZzend
zemina nebude na stavenisti ukladana, bude prubézné odvazena na skladku vybranou
dodavatelem stavby. Pro zafizeni stavenisté nebudou vyuzivany stavajici objekty ani
zfizovany nové objekty.

p ) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

V ramci realizace stavby bude nejprve provedena vystavby prodlouzeni destové
kanalizace i s vystavbou Sachet a propojeni na stavajici betonovou destovou kanalizaci.
Nasledné budou provadény demoli¢ni prace zahrnujici odstranéni stavajicich
betonovych obrubnikl, betonovych Zlabovek a rozebrani stavajiciho chodniku. Pred
vlastnim frézovanim asfaltu bude provedeno vyhodnoceni technického stavu
s vytypovanim mist pro provedené nové konstrukce komunikace. Nésledné se provede
vlastni vyfrézovani asfaltu a vykopy pro nové konstrukce parkovacich stani, plochy u
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kostela a pfipadné nové konstrukce komunikace. Potom bude provedeno

osazeni novych uli¢nich vpusti a liniovych Zlabl s napojeni na stavajici a novou

destovou kanalizaci. Nasledné se provedou nové konstrukce komunikace, parkovacich

stani a plochy u kostela a osazovani novych betonovych obrubnikd. Po provedeni

konstrukénich vrstev a betonovych obrubnikd budou provadény finalni povrchy u

komunikaci, parkovacich stani, plochy u kostela chodniku. Kone¢né prace budou

zahrnovat Upravu okolnich dot&enych zelenych ploch

V ramci stavby jsou stanoveny kontrolni prohlidky:

» Prvni prohlidka bude zahrnovat kontrolu provedeni prodlouzeni destové kanalizace
pred zdhozem s ohledem na napojeni na stavajici destovou kanalizaci

» Druha kontrola bude zahrnovat kontrolu osazeni obrubnikd kolem Fesenych mistnich
komunikaci a parkovacich stani.

Pfedpokladané zahajeni stavby: 04/2026
Pfedpokladané ukonceni stavby: 10/2026

B.8.2. Vykresy
Obvod stavenisté a pfijezdy na stavenisté jsou vyznaceny vramci C.3 Koordinaéni
situacni vykres.

B.8.3. Harmonogram vystavby
Harmonogram vystavby bude stanoven zhotovitel a odsouhlasen investorem stavby obci
Otaslavice.

B.8.4. Schéma stavebnich postupt
Schéma stavebnich postupu bude stanoven zhotovitel a odsouhlasen investorem stavby
obci Otaslavice.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Zemni prace budou zahrnovat vykopy pro nové konstrukce komunikaci i s odvodnénim,
chodnik, parkovacich stani a plochy u kostela. Dale zemni prace zahrnuji vykopy pro
prodlouzeni destové kanalizace. Zemina se ihned po vykopani odveze na pfislusnou
skladku bez pozadavku na deponie. Pfedpokladané celkové mnozstvi zeminy v ramci
vykopovych praci ¢ini cca. 923,8m?3

B.9. Celkové vodohospodariské reseni

Destoveé vody z povrchu feSené opravy stavajicich komunikaci je vzhledem na svaZzitost
Uzemi svadény do liniovych Zlabl a uli€nich vpusti s napojenim do stavajici destové
kanalizace a to i do jejiho prodlouzeni potrubim odvodnéni komunikace za kostelem (ve
stavajicim stavu je odvodnéni komunikace FeSeno do uliCnich vpusti pfevazné
umisténych do betonovych Zlabovek). Jina alternativa odvodnéné neni zvolena
s ohledem na svazity terén a okolni zastavbu. Pfipadné ¢aste€né zasakovani vod v dané
konfiguraci terénu by mohlo negativné ovlivnit okolni zastavbu. Vlastni stavajici destova
kanalizace je v ramci obce Otaslavice zausténa do vodniho toku Brodecka.
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Parcely dotcené stavbou - k.U. Otaslavice (okres Prostéjov); 716448

P . bruh K Vvusiti K Vi i K Plocha k vynéti Vyméra
arc C. ruh pozemku yuziti pozemku astnik pozemku 26 ZPF m? m?
12 trvaly travni porost ochrana ZPF BPEJ 52614 Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 79806 Otaslavice 78 1100
17 zastavénd plocha a nadvori zborenisté Rimskkatolicka farnost Otaslavice &.p. 5, 79806 Otaslavice X 22
19 zastavénd plocha a nadvori budova s ¢.0. 19 Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 79806 Otaslavice X 1527
76 ostatni plocha neplodnd puda Vlastnici viz. Pfiloha X 2447
124 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 79806 Otaslavice X 10 100
4209 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 79806 Otaslavice X 4 050




Seznam vlastniku parc. €. 76

Adamova Véra, Druzstevni 385, 79807 Brodek u Prostéjova 1/423
BureSova Ladislava, €. p. 96, 79806 Otaslavice 6/282
Cetkovsky Erik, Ostravska 883, Mistek, 73801 Frydek-Mistek 1/282
Cetkovsky Jifi, Zahradni 687, Mistek, 73801 Frydek-Mistek 1/564
Cetkovsky Roman, €. p. 271, 79316 Zator 1/564
Coufal Antonin, Nadrazni 709, 76811 Chropyné 2/282
Cerné Irena, ¢. p. 124, 79807 Ondratice 2/282
Ceska republika 6/282
Gambova Marie, €. p. 97, 79806 Otaslavice 6/282
Hrn¢arova Milada, TyrSova 683/42, VySkov-Pfedmésti, 68201 VySkov 6/282
Jezkova Anna, €. p. 303, 79351 Huzova 9/282
Kabilka David, Tylova 1711/59, 79601 Prosté&jov 3/282
Kabilkova Eva, €. p. 88, 79806 Otaslavice 3/282
SJM KaSparek Leo a Kasparkova Drahomira, €. p. 64, 79806 Otaslavice 6/282
Klymec Magda, Musilkova 1311/5b, KoSife, 15000 Praha 5 6/282
Knotkova Andrea, Nova 943, 79841 Kostelec na Hané 3/282
Koudela Rudolf, sidl. Svobody 3542/43, 79601 Prostéjov 6/282
SJM Koudelka Josef a Koudelkova Jitka, €. p. 82, 79806 Otaslavice 6/282
Kovarikova Nadézda, Hrbitovni 306, 79807 Brodek u Prostéjova 6/282
Kozarek Jan, €. p. 51, 79806 Otaslavice 6/282
Kozmanova Alena, Tovarni 135/2, 41701 Dubi 2/282
Kratky Jifi, €. p. 513, 79806 Otaslavice 6/282
Krejc€i Vojtéch, €. p. 63, 79806 Otaslavice 18/282
Kroupa Vlastislav, €. p. 132, 79826 Doloplazy 6/282
Lakoma Miroslava, €. p. 98, 79806 Otaslavice 1/94

Leitgebova Miroslava, €. p. 41, 79806 Otaslavice 6/282
Linhartova Marie, €. p. 54, 67139 Béharovice 1/423
Loskotova lvana Mgr., Bélecko 97, 53401 Byst 1/188
Lostak Jaromir, Durychova 444/3, Slavonin, 78301 Olomouc 2/282
Liudkeova Veronika, €. p. 62, 79806 Otaslavice 3/282
Matys Petr, €. p. 126, 79806 Otaslavice 3/47

Medalova Bohumila, K Pfehradé 453/18, Doubi, 36007 Karlovy Vary 3/282
Michalec René, €. p. 447, 79814 OlSany u Prostéjova 6/282
Nedélnik Miroslav, €. p. 55, 79806 Otaslavice 12/282
SJM Nedélnik Miroslav a Nedélnikova Marie, €. p. 55, 79806 Otaslavice 3/47

Nedélnikova Marie, €. p. 55, 79806 Otaslavice 1/94

Neoralova Miloslava, sidl. Svobody 3507/8, 79601 Prostéjov 6/282
Novotna Pavla, Balbinova 1615/16, 78701 Sumperk 3/564
Obec Otaslavice, €. p. 343, 79806 Otaslavice 6/282
Orsagova Marcela Mgr., Mala Amerika 252, 68352 Saratice 6/564
Peska Vratislav, Horska 201, 54226 Horni MarSov 2/282
Pospisil Petr, Fibichova 51, Chrudim 1ll, 53701 Chrudim 1/423
PospiSilova Marie, €. p. 134, 79806 Otaslavice 3/282
Prausova Markéta Mgr., €. p. 480, 79806 Otaslavice 6/282
PREXIMA nemovitosti s.r.o., Na Pankraci 310/60, Nusle, 14000 Praha 4 6/564




Pytlik David, Kel€ice 102, 79808 Vranovice-Kelcice 3/564
Pytlik Radek, €. p. 45, 79806 Otaslavice 3/564
Pytlikova Jaruska, Dolni 3781/30, 79601 Prostéjov 2/282
Rajchmanova lvana, Ticha 446/24, 79607 Drzovice 1/141
Raskova Jarmila, Nova Studnice 10, 27304 Hrade¢no 3/282
Riedlova Pavla, sidl. E. Benese 29/35, 79603 Prostéjov 6/564
Semecka Blanka, S. K. Neumanna 225, Sobédruhy, 41510 Teplice 2/282
Skokanek Ludék, Smetanova 447/6, Vrahovice, 79811 Prostéjov 6/282
Stankova Petra, Snéhotice 41, 79807 Brodek u Prostéjova 6/564
Stehlik Vojtéch, €. p. 39, 79806 Otaslavice 6/282
SJM Svoboda Milan a Svobodova Anna, €. p. 89, 79806 Otaslavice 6/282
épiéékové Eva, €. p. 187, 79806 Otaslavice 6/282
Stefek Gustav, &. p. 58, 79806 Otaslavice 3/282
Vavrc¢ik FrantiSek, Snéhotice 7, 79807 Brodek u Prostéjova 6/564
VIAGEM a.s., Sokolovska 131/86, Karlin, 18600 Praha 8 6/564
Zemédélsko obchodni §poleénost Brodek u Prostéjova, a.s., Legionarska 115, 6/282
79807 Brodek u Prostéjova

Prislusnost hospodarit s majetkem statu Podil
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hrad€any, 16000 Praha 6 6/282
Prislusnost k organizacni slozce pravnické osoby Podil
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem MO - Oddéleni Gzemni spravy 6/282

nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Zidenice, 61500 Brno




